
工　　　種 種　　　別 細　　　別 計算数値 計　　　　　　　　　算 単位 設計数値

公園土工
フェンス台形基礎撤去後埋土 整備後図面①より
埋戻し 小規模 10.1 0.288*35.07=10.1 m3 10.
フェンス基礎撤去後埋土 整備後図面②より
埋戻し 小規模 14.4 0.4*0.4*0.6*42箇所+0.55*0.55*0.90*38箇所=14.37 m3 10.
Ｕ字溝撤去後埋土 整備後図面③より
埋戻し 小規模 6.0 35.07*0.29*0.33+4.2*0.29*0.33+41.0*0.22*0.25=6.02 m3 6.
埋戻し用土砂 小規模
積込み・運搬 L=2.4km 30.5 上記合計：10.1+14.4+6.0=30.5 m3 30.
フェンス基礎撤去後整地 整備後図面⑤より
整地 111.0 74.0*1.5=111 m3 110.

フェンス工

フェンス H1000 44.0 整備後図面⑥より m 44.

フェンス基礎(プレキャスト) 23.0 44/2+1 基 23.

縁石工

地先境界ブロック 19.6 整備後図面⑱より　5.4+9.7+4.5=19.6 m 20.

アスファルト舗装工

不陸整正 95.9 整備後図面⑦より m2 96.

表層工（歩道部） t=40 95.9 整備後図面⑦より m2 96.

数　量　総　括　表
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暗渠工

暗渠排水管 有孔管VU100 35.5 整備後図面⑧より m 36.
整備後図面⑧より

フィルター材 RC-40 1.3 35.5*0.25*0.15=1.3 m3 1.

構造物撤去工

舗装版破砕 95.9 新設舗装部 m2 96.
コンクリート構造物取壊し 整備前図面より⑩既設台形基礎・⑭⑯ﾌｪﾝｽ基礎取壊し

(台形基礎)0.714*35.07

無筋 39.4 +(ﾌｪﾝｽ基礎)0.4*0.4*0.6*42箇所+0.55*0.55*0.90*38箇所 m3 39.
コンクリート構造物取壊し 整備前図面より⑫⑰既設U字溝・⑲地先境界・㉗Co蓋取壊し

(U字240)0.038*(35.07+4.20)+(U字180)0.023*41.0

有筋 3.1 +(地先境界)0.12*0.12*(5.40+9.70)+(Co蓋)1.00*0.33*0.04*36個 m3 3.
整備前図面⑪より

既設フェンス撤去 H=3m 117.4 35.07+41.25+41.12=117.44 m 117.
整備前図面㉚より

既設フェンス撤去 H=4m 74.2 74.233 m 74.

舗装版殻運搬 L=58.1km 3.8 95.9*0.04（想定） m3 4.

（処理費）

舗装殻処理 飯田アスコン㈱ 8.7 3.8*2.3 t 9.

Co殻運搬（無筋） L=11.3km 39.4 m3 39.

（処理費）

Co殻処理（無筋） ㈱松山建材 92.6 39.4*2.35 t 93.

Co殻運搬（有筋） L=11.3km 3.1 m3 3.

（処理費）

Co殻処理（二次製品） ㈱松山建材 7.8 3.1*2.5 t 8.
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金属くず
積込・運搬・荷卸し L=20.0km 5.0 既設フェンス（想定重量） t 5.

スクラップH3 小林鋼材 5.0 既設フェンス（想定重量） t 5.

植栽工

既設芝撤去 485.0 整備前図面㉕より　t=15cmすきとり m2 485.

客土工 485.0 整備後図面㉕より m2 485.

土壌改良剤攪拌① 485.0 整備後図面㉕より m2 485.

張芝工 485.0 整備後図面㉕より m2 485.
小規模

既存芝・土処分場運搬 L=2.4km 72.8 485*0.15=72.8 m3 70.

土捨て場整地 72.8 m3 70.

土壌改良剤攪拌② 1,582.0 整備後図面㉖より1500+41+41 m2 1,582.

張芝工 1,582.0 m2 1,582.

仮設工

既存芝養生工 1.0 式 1.

3 / 3


